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2. Struény opis rieSeného objektu

Jedna sa o projekt vykurovania pre Komunitné centrum v obci Popudinské Mocidlany,
p.C. 83/1-5.

Objekt bude vykurovany tepelnym ¢erpadlom vzduch/voda.

Vo vykurovanych miestnostiach je navrhnuté podlahové kurenie. Tepla uzitkova voda
bude pripravovana nepriamom zasobnikovom ohrievaci integrovanom vo vnutornej jednotke.

Projekt je spracovany v zmysle STN EN 12 828, STN EN 12831, STN EN 12170, STN 06
0830, STN 13 0108.

PD je spracovana na zaklade poziadaviek investora, hlavného projektanta a dostupnych
podkladov.

3. Tepelné straty pre navrh systému

Tepelna strata objektu bola vypocitana pre vonkajSiu teplotu -11°C.

Tepelna strata pre cely objekt je 7,37 kW.

4. Zdroj tepla

Ako zdroj tepla na vykurovanie je navrhnuté tepelné ¢erpadlo vzduch/voda s vykonom cca
10 kW. Pozor: Cerpadlo nie je navrhnuté ako zdroj chladu. Malo by sa jednat’ o vonkajSie
tepelné Cerpadlo s vnutornou jednotkou, alebo o systém split. Vnutorna jednotka bude
obsahovat zasobni teplej vody. Rozmery a odstupové vzdialenosti boli prevzaté z materialov
Vaillant pre tepelné Cerpadlo aroTHERM VWL 115/3 a vnutornu jednotku uniTOWER VIH
QW190/1E (zasobnik 190 litrov). POZOR: na prepojenie tepelného €erpadla a vnutornej
jednotky je potrebné pouzit’ medené potrubie (35x1,5) s kau€ukovou izolaciou. Toto
potrubie nie je sucast’ dodavky zariadenie. V pripade pouzitia Cerpadla od iného vyrobcu
je potrebné drzat sa jeho pokynov a predpisov.

Tepelné Cerpadlo bude umiestnené pri obvodovej stene objektu a vnutorna jednotka
v technickej miestnosti. Poloha tepelného Cerpadla bola zadana hlavnym projektantom
a investorom. Pred tepelné Cerpadlo nesmie byt postaveny murovany plot. Tepelné ¢erpadlo
bude ulozené na bet. zaklade, pod ktorym bude zriadena vsakovacia vrstva v zmysle
pokynov vyrobcu.

Tepla uzitkova voda bude pripravovana nepriamom zasobnikovom integrovanom vo
vnutornej jednotke.

5. Poistné zariadenie

Expanzna nadoba o objeme 15 litrov a poistny ventil su suc¢astou vnutornej jednotky (v
pripade TC aroTHERM VWL 115/3 a jednotky uniTOWER VIH QW190/1E ).



6. Uprava vykurovacej vody

Voda pouzita na napustenie systému musi mat’ tvrdost’ a pH v rozmedzi udavanom
vyrobcom. To sa tyka aj vody pouzitej na doplnenie systému.

7. Vykurovaci systém

Vo vykurovanych miestnostiach je navrhnuté podlahové kurenie (napr. firmy REHAU).

Obeh vody v systéme zabezpeci Cerpadlo integrované v tepelnom Cerpadle.

Systém podlahového kurenia pozostava zo systémovej dosky (napr. VARIONOVA)

a potrubia z materialu PEX, PB alebo ALPEX vhodného na podlahové kurenie (napr.
RAUTHERM S). Ako roznas$acia vrstva bude pouzitda cementova mazanina alebo anhydrit
60mm. Pod systémom podlahového kurenia bude tepelna izolacia (polystyrén).

Potrubie medzi tepelnym cerpadlom a rozdelovaom bude z materialu ALPEX (napr.
REHAU RAUTITAN ). Potrubie bude opatrené tepelnoizolaénymi hadicami (napr. TUBOLIT
S) hrdbky min. 30mm.

Podlahové kurenie bude mat teplotny spad 35/28°C.

Pozn. :

Na oddelenie vykurovacich pléch od stien a prieCok je nutné pouZzit okrajové dilatacné
pasky. Na oddelenie jednotlivych pléch od seba je treba pouZit dilatacnu pasku. V pripade
pouzitia beténovej mazaniny nad vykurovacimi slu¢kami je potrebné pouzit’ plastifikator. Pri
realizacii podlahového kurenia je nutné dodrzat’ vSetky predpisané postupy vyrobcu.

8. Regulacia
Chod vykurovacieho systému bude riadeny systémom s ekvitermickym regulatorom.

9. Montazne prace

Pri montazi a preberani vykurovacej sustavy je potrebné sa riadit normou STN EN
14336 - Vykurovacie systémy budov. Montaz a odovzdavanie a preberanie vodnych
vykurovacich systémov.

Pred vykonanim tlakovej skusky sa vykurovaci systém musi preplachnut, tak aby sa
odstranili mechanické nedistoty, ktoré sa dostali do sustavy po€as montaze. Preplachnutie
sa vykona pri demontovanych zariadeniach, u ktorych by zvySeny obsah necistét mohol
zapricinit’ porusSenie. Doporucuje sa predregulacia radiatorovych a regulacnych ventilov pri
preplachovani a to tak, Ze sa nastavia na najmensi hydraulicky odpor. Na vSetkych k tomu
uréenych miestach (vypustacie armatury, filtre) je potrebné pravidelne odkalovat az do
uplného Cistého stavu. Po preplachnuti vykurovacieho systému sa musi zabezpedit
napustenie vykurovacej sustavy v sulade s normou.

Tlakova skusSka celej vykurovacej sustavy sa vykona pretlakom 0,3 MPa pri
obnaZenych potrubiach pred osadenim tepelnej izolacie na prislusné potrubia. Po napusteni
systétmu a dosiahnuti prislusného pretlaku sa vykona prehliadka vykurovacej sustavy
(vSetkych spojov, vykurovacich telies, armatur) u ktorych sa mdzu prejavovat viditelné
netesnosti. V zariadeni sa udrzuje pretlak po dobu 6 hodin, po ktorych sa vykona dalSia
prehliadka sustavy. Tlakova skuska je uspeSna ak pocCas druhej prehliadky na sustave sa
neobjavia ziadne netesnosti.

Upozornenie: Zdroje tepla sa skuSaju samostatne, t.j. oddelene od vykurovacej sustavy
podla prislusnych noriem. Systém smie byt zohriaty na prevadzkovu teplotu az po uspeSnom
vykonani tlakovej skusky!
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